

入札等執行結果表

- 1 建設工事等の名称 市田佐山線道路改良工事
- 2 場所及び概要 [場所] 久御山町市田新珠城 地内  
 [概要] L型側溝 L=124.6m、可変側溝 L=110.9m、集水桝 N=13箇所  
ボックスカルバート L=53.7m、車道舗装 A=410㎡、歩道舗装 A=337㎡
- 3 予定工期 令和3年12月契約日の翌日 ～ 令和4年3月25日
- 4 入札執行日(場所) 令和3年12月21日 (久御山町4階入札室)
- 5 落札(契約)金額 金28,860,700円
- 6 落札者[商号又は名称] 三成建設 代表者 青山 龍三  
 [住 所] 久御山町大橋辺1番地43
- 7 予定価格 金32,923,000円
- 8 最低制限価格 金28,827,700円

9 入札者の各回の入札金額

入札者名	第1回入札金額 (千円)	第2回入札金額 (千円)	摘 要
(株)巴山組	—		辞退
(株)サウス	—		辞退
(有)三起建設	25,730		無効
淀川建設(株)	25,890		無効
(株)巴山土木	25,920		無効
(株)松岡建設	26,040		無効
三成建設	26,237		落札(87.66%)
石豊造園土木(株)	28,800		

確認		記録	
----	--	----	--

所管課 新市街地整備室