入 札 等 執 行 結 果 表

| 1 | 建設工事等の名称 | (上下-工05-02) 田井処理分区人孔鉄蓋更新工事(その3) |
|----|-------------|---------------------------------|
| 2 | 場所及び概要〔場 所〕 | 久御山町島田他 地内 |
| | 〔概 要〕 | 人孔鉄蓋取替工 TN=10箇所 |
| | | 鉄蓋取替工 一式 |
| | | 舗装工 一式 |
| | | 撤去工 一式 |
| | | 雑工 一式 |
| | | 仮設工 一式 |
| 3 | 予定工期 | 令和5年8月28日~令和5年11月30日 |
| 4 | 入札執行日(場所) | 令和5年8月21日 (電子入札システム) |
| 5 | 落札(契約)金額 | 金 3,410,000 円 (税込) |
| 6 | 落札者〔商号又は名称〕 | 淀川建設㈱ 代表取締役 崔本 権三 |
| | 〔住 所〕 | 京都府久世郡久御山町森三丁29番地9 |
| 7 | 予 定 価 格 | 金 4,950,000 円 (税込) |
| 8 | 最低基準価格 | 金 ——— 円 (税抜) |
| 9 | ランダム係数 | |
| 10 | 最低制限価格 | 金 ——— 円 (税込) |

11 入札者の各回の入札金額(税抜)

| 入 札 者 名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 摘要 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 淀川建設㈱ | 3, 100, 000 | | 落札 (68.89%) |
| ㈱巴山組 | 3, 400, 000 | | |
| 三成建設 | 4, 000, 000 | | |
| (有)三起建設 | 4, 020, 000 | | |
| 石豊造園土木㈱ | 4, 275, 000 | | |
| ㈱マウンテン | 4, 325, 000 | | |

| 確 | 記 | |
|---|---|--|
| 認 | 録 | |